

## الحاقیه شماره ۱ مناقصه عمومی سرمایه گذاری در پروژه های احداث ۱۷۵۰ مگاوات

### نیروگاه بادی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

#### مناقصه سرمایه گذاری شماره ۱۴۰۲/۶

به استحضار میرساند بدینوسیله موارد ذیل به اسناد مناقصه الحاق می گردد. شایان ذکر است این الحاقیه جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و مناقصه گران موظفند یک نسخه از آن را مهر و امضاء مجاز و تعهدآور نموده و در پاکت "ب" پیشنهادی قرار دهند. بدیهی است در صورت اصلاح مفاد قرارداد یا شرایط مناقصه مفاد آخرین الحاقیه ملاک عمل خواهد بود.

✓ با توجه به درخواست مناقصه گران، بدینوسیله زمان تحویل پاکت پیشنهادی مناقصه از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ به ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ تغییر می یابد. ضمناً زمان بازگشایی پاکت، رأس ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ انجام خواهد شد.

#### ➤ تغییر و اصلاح در بندهایی از اسناد مناقصه و قرارداد:

۱- بازگشایی پاکت پیشنهادی از بالاترین ظرفیت ساختگاه (بالاترین شماره ساختگاه) انجام می گردد.

۲- با توجه به اینکه برخی مناقصه گران می خواهند در چندین ساختگاه پیشنهاد ارائه نمایند و اخذ ضمانتنامه برای همه ساختگاهها هزینه زیادی را به مناقصه گران تحمیل می نماید، لذا به منظور تسهیل در اخذ و ارائه ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، مناقصه گران می توانند یک ضمانتنامه مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه به اندازه کل ظرفیت مجاز شده خود از بانک مربوطه اخذ نمایند. با این ضمانتنامه مناقصه گران می توانند در تمامی ظرفیت های مجاز شده برای آن مناقصه گر، شرکت نمایند.

۳- در صورت ارائه یک ضمانتنامه کلی در زمان ارائه پیشنهاد، مناقصه گر می بایست ضمانتنامه اصلی را در پاکت "الف" بالاترین ظرفیت ساختگاه (بالاترین شماره ساختگاه) که پیشنهاد ارائه می نماید، قرار داده و بر روی آن پاکت عنوان " ضمانتنامه اصلی " را بنویسد. همچنین مناقصه گر می بایست بر روی این پاکت مشخصات، مبلغ ضمانتنامه و ظرفیت مجاز شده مناقصه گر را اعلام نماید.

با توجه به اخذ ضمانتنامه کلی، مناقصه گر می تواند " ضمانتنامه اصلی " را برای یکی از ساختگاهها (بالاترین شماره ساختگاه که پیشنهاد ارائه می نماید) ارائه نموده و برای بقیه ساختگاهها، کپی همان ضمانتنامه را که در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شده در پاکت "الف" ارائه نمایند.

۴- مناقصه گر می تواند اسناد پاکت ب را در بالاترین شماره ساختگاهی که پیشنهاد قیمت میدهد ارائه نموده و نیازی به ارائه مجدد این اسناد در سایر پاکت پیشنهادی نخواهد بود.

۵- آیین نامه منع مداخله کارکنان دولت به پیوست ارائه می گردد.

۶- جدول شماره (۱) در ماده شماره ۴ قرارداد به شرح ذیل اصلاح گردید.

جدول شماره (۱)					
ردیف	ظرفیت	دوره پیشبرد نیروگاه (ماه)	دوره احداث نیروگاه (ماه)	دوره بازپرداخت سوخت صرفه جویی شده (ماه)	دوره تکمیل تعهد تولید نیروگاه (ماه)
۱	از ۱ مگاوات تا ۷ مگاوات	۳	۹	۵۴	۲۴۶
۲	بیش از ۷ مگاوات تا ۲۵ مگاوات	۳	۱۵	۵۴	۲۴۶
۳	بیش از ۲۵ مگاوات تا ۵۰ مگاوات	۴	۱۸	۵۴	۲۴۶
۴	بیش از ۵۰ مگاوات تا کمتر از ۱۰۰ مگاوات	۴	۲۱	۵۴	۲۴۶
۵	۱۰۰ مگاوات و بالاتر	۶	۲۴	۵۴	۲۴۶

۷- عنوان کمیته در متن قرارداد و یا پیوست های آن به "کمیسیون" اصلاح می گردد.

#### ➤ تغییر در سناریو اتصال ساختگاه های موضوع مناقصه :

- سناریو اتصال ساختگاه های خوفا ۲ الی خوفا ۸، سریشه ۱ و ۲، کرچ ۲ و ۳، بشیرآباد ۱ الی ۵ به شرح پیوست اصلاح می گردد.
- توضیحات ذیل جدول لیست ساختگاه ها به شرح پیوست اصلاح می گردد.
- سناریو اتصال ساختگاه های کرچ ۲ و ۳ به شرح پیوست اصلاح می گردد.